SMLOUVA O DILO ¢&. 202110

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale jen ,obfansky zakonik®).

1. Smluvni strany

Objednatel

sidlo:

zastoupeny:

IC:

DIC:

danovy rezim:
bankovni spojeni:

¢. uctu:

(dale jen ,objednatel”)

Zhotovitel:

sidlo:

zapsany v obchodnim rejstiiku
statutarni zastupce:

osoba povérena jednat jménem
zhotovitele ve vécech technickych
telefon:

iC:

DIC:

danovy rezim:

bankovni spojeni:

¢. uctu:

(dale jen ,zhotovitel")

2. Piedmét smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svij naklad a nebezpeti pro objednatele dilo sjednane
dle &lanku 3. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za

Obec Biest

Brest ¢.p. 87, 768 23 Brest

Jaromir Navratil — starosta obce
00287105

Cz00287105

neplatce DPH

Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.
155366218/0300

SISKO spol. s r.o.

Velka Dlazka 527/6, 750 02, Pierov

Krajsky soud v Ostravé, spisova znatka C 4083
Ing. et Ing. Jan Horalik, Ph.D., Radomir Vodak

Radomir Vodak
602 521 534
47155558

CZ47155558

platce DPH
Komercéni Banka Pferov
14404831/0100

podminek sjednanych v této smlouvé.

2.2. Zhotovitel spini zavazek zaloZeny touto smlouvou tim, Ze fadné a v&as provede pfedmét dila dle této

smlouvy a spini ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

3. Specifikace dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby s nazvem “ Stavebni iipravy hitbitova, SO 02 Hibitovni zed® “.

3.1. Pfedmétem zakazky je oprava hibitovni zdi v obci Brest.

3.2. Rozsah predmétu dila je vymezen touto smlouvou, polozkovym rozpoctem a projektovou dokumentaci pro

vybér zhotovitele, kterou zpracovala Ing Anna PospiSilova.

3.3.  Zhotovenim stavby se rozumi aplné a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci podle
projektové dokumentace vEetné provedeni vech dodéavek potfebnych materiald, stroji  a zafizeni
nezbytnych pro Fadné dokong&eni dila, dale provedeni vdech &innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich
a montaznich praci, jejichz provedeni je pro radné dokonéeni dila nezbytné (napf. zafizeni staveniste,

bezpeénosti opatfeni apod.) vetné koordinaéni a kompletacni Cinnosti celého dila.
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zfizeni, provoz a odstranéni zafizeni stavenisté vEetné jeho napojeni na inzenyrské sité
zajisténi a provedeni viech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
nutnych k fAdnému provedeni dila

igast zastupce zhotovitele na pravidelnych kontrolnich dnech stavby

veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe&nostnimi opatienimi na ochranu osob a majektu
likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot, stavebni suti a jinych odpadll ze stavby na
skladku véetné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech '
zajisténi bezpeénosti prace a ochrany zivotniho prostredi

provedeni predani stavby

zajisténi vSech nezbytnych zkousek, testll a revizi podle CSN a pripadnych jinych pravnich
nebo technickych predpisd platnych v dob& provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano
dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrd dila

zajisténi a predani objednateli vech certifikatd, atest(l, prohlageni o shodé& a technickych listd k
zabudovavanym materialim a to jesté pred jejich pouzitim, provedeni véech potfebnych revizi a
zkousek, pfedani navodu k obsluze 2x v Eeském jazyce

péte o nepiedané objekty a konstrukce stavby, jejich udrzba a pojisténi az do okamziku
piedani a prevzeti

zaji$téni a predani privodni technické dokumentace, zkusebnich protokolll, reviznich zprav,

atestd a dokladd dle zakona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné
a dopinéni nékterych zakond, prohlaseni o shodé, seznamu doporugenych nahradnich dild,
seznamu piedepsanych ochrannych a bezpegnostnich pomiicek - vie v eském jazyce ve dvou
vyhotovenich

zpracovani a pfedani dokumentace skute¢ného provedeni dila v listinné podobé v po&tu 1 ks
pojisténi proti $kodam zplisobenym tfetim osobam ginnosti zhotovitele stavby s limitem pinéni
minimalné 1,0 mil. K&

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym ukonéenim a protokolarnim predanim predmétu
dila objednateli a jeho pfevzetim objednatelem. Dilo se povazuje za fadné& ukon&ené, bude-li provedeno
v souladu s touto smlouvou.

Zmény rozsahu predmétu dila jsou mozné pouze v pfipadé vzniku objektivné nepiedvidanych okolnosti po
odsouhlaseni objednatelem.

Terminy a misto pInéni

Ptedpokladany termin zahajeni provadéni dila je duben 2021.

Terminem zahajeni provadéni dila je do 5 dnl od pfedani staveniste.

Sjednany termin dokonéeni je 31.10.2021.

Mistem pinéni je Brest

Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

Obg& smluvni strany sjednaly za provedeni dila nejvy$e pfipustnou cenu ve vysi

Cena dila je ob&ma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona &. 526/1990 Sb.,
o cenach a je dohodnuta véetn& dané z pfidané hodnoty (DPH)

Cena je stanovena podle rozpottu, ktery je soucasti této smiouvy jako jeji pfiloha.

Sjednana cena obsahuje veSkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a v€asnému provedeni
dila. Cena obsahuje nejen naklady, které jsou uvedeny ve vychozich dokumentech pfedanych
objednatelem nebo z nich vyplyvaji, ale i néklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné
nevyplyvaji, ale jejichz vynaloZeni musi zhotovitel z titulu své odbornosti pfedpokladat a to i na zakladé
zkugenosti s provadénim podobnych staveb. Jedna se zejména o naklady na:

pofizeni viech véci potfebnych k provedeni dila,
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- dopravu na misto pinéni vcetné vykladky, skladovani, manipulaéni a zdvihaci techniky
a presunt hmot,

- vybudovani, udrZovani a odstranéni zafizeni stavenisté a jeho zabezpedeni,

- hygienické zazemi pro pracovniky zhotovitele a subdodavateld,

- zajisténi &i provedeni pfedepsanych ¢i sjednanych zkou$ek a revizi, atestl, osvédceni,
prohlaseni o shodé, reviznich protokoll a vSech dal§ich dokumentd nutnych ke kolaudaci
stavby,

- zajidténi bezpecnosti prace, hygieny prace a protipozarnich opatfeni,

- opatreni k ochrané zivotniho prostiedi,

- organiza¢ni a koordinacni €innost,

- likvidaci odpadu,

- pribézny uklid a kone¢ny Uklid staveni§té,

Zhotovitel nema pravo doméahat se zvySeni sjednané ceny z dlivod(i chyb nebo nedostatki v polozkovém
rozpoctu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepfesného nebo netiplného ocenéni vykazu vymér.

VeSkerd manipulace s materidlem, popfipadé s vybouranymi hmotami nebo vytéZenou zeminou je
obsahem nabidkové ceny. Pokud objednatel vyslovné pisemné nestanovi, kam maji byt vybourané hmoty
nebo vytéZzena zemina odvezeny, pak je povinnosti zhotovitele zajistit misto pro jejich uloZeni v souladu
s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy a odvoz a uloZeni na zhotovitelem zaji§t&né misto je soudasti nabidkové
ceny bez ohledu na to, jaka vzdalenost vodorovného presunu téchto hmot je obsaZena v polozkovém
rozpo¢tu zhotovitele.
Sjednana cena je cenou nejv”)"ée pfipustnou a mize byt zménéna pouze
a) pokud po podpisu smlouvy a pied terminem dokonéeni dila dojde ke zménam sazeb DPH;
v takovém pripadé bude nabidkova cena upravena podle sazeb dané z pfidané hodnoty platnych
v dobé vzniku zdaniteIného pinéni;
b) pokud objednatel bude poZadovat i provedeni dodate¢nych stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb
(viceprace) nebo pokud objednatel vylouc¢i nékteré stavebni prace, dodavky nebo sluzby
z pfedmétu pinéni (ménéprace).
V pfipadé vicepraci lze narokovat pouze zmény, kdy se jedna o objektivné nepfedvidané nakiady a tyto
dodatecné prace jsou nezbytné pro provedeni plivodnich praci.
Viceprace budou ocenény takto:

a) Na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného ob&ma smluvnimi stranami, doplni
zhotovitel jednotkové ceny ve vySi jednotkovych cen uvedenych v polozkovych rozpoétech, které
jsou soucasti této smilouvy. V pfipadé ocenéni vicepraci, které v polozkovych rozpocétech nejsou
obsaZzeny, budou pouzity ceny, které nesmi pfesahnout 80 % castky uvedené v ceniku shodné
cenoveé soustavy, jakou zhotovitel pouzil pfi zpracovani rozpoétu do nabidky. Nelze-li jednotkovou
cenu urgit vy$e popsanymi zplsoby, bude zpracovana kalkulace formou individualni ceny s pouzitim
rozborového kalkulaéniho listu v cenach v misté a €ase obvyklych. Tim neni dotéena povinnost
postupovat podle zakona 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni.

b) Vynasobenim jednotkovych cen a mnoZstvi provedenych mé&rnych jednotek bude stanovena cena
vicepraci bez dané z pfidané hodnoty.

¢) Kcené vicepraci bez dané z pfidané hodnoty pak bude dopoétena dan z pfidané hodnoty podle
predpist platnych v dobé vzniku zdanitelného pinéni.

Ménéprace budou ocenény takto:

a) Na zéakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného ob&ma smluvnimi stranami, doplni
zhotovitel jednotkové ceny ve vy3i jednotkovych cen podle polozkovych rozpoétl, které jsou
soucasti této smlouvy.

b) Vynasobenim jednotkovych cen a mnoZstvi neprovedenych mérnych jednotek bude stanovena cena
ménépraci bez dané z pfidané hodnoty.

c) Kcené ménépraci bez dané z pfidané hodnoty pak bude dopoétena daii z pfidané hodnoty ve vysi,
v jaké byla dopoctena ve sjednané cené.

. Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude odsouhlasena

objednatelem.

Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu zhotovitele nejpozdéji do 5ti dnli ode dne predloZeni navrhu
zhotovitele.
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Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemn& neoznami nutnost jejiho
prekrogeni a vy§i pozadovaného zvy$eni ceny bez zbytetného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je zvyseni
ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezakladé pravo zhotovitele na zvySeni sjednané ceny.
Obé strany zménu sjednané ceny pisemné dohodnou a tato je U€inna podpisem pisemného dodatku ke
smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

Platebni podminky

Cena za dilo bude uhrazena na zakladé dafovych doklad( (dale i ,faktur‘) vystavenych zhotovitelem
jedenkrat mésicéné na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci. Kone¢na faktura
bude vystavena po piedani a prevzeti dila.

Obé smiuvni strany se vzajemné dohodly, Ze dil¢im zdanitelnym pInénim jsou prace skute¢né provedené
v pfislusném mésici a za datum uskute¢néni dil¢iho zdanitelného pinéni prohladuji posledni den
kalendainiho mésice.

Po ukonéeni kazdého kalendainiho mésice pfeda zhotovitel objednateli dafovy doklad, k némuz musi byt
pfipojen zjistovaci protokol - soupis praci a dodavek provedenych v daném mésici odsouhlaseny
technickym dozorem objednatele. Zhotovitel je opravnén uétovat dafiovym dokladem za pfislusné obdobi
pouze prace a dodavky v rozsahu odsouhlaseném technickym dozorem. Cenu neodsouhlasenych praci a
dodavek je zhotovitel opravnén Gétovat jen po dohodé s objednatelem, jinak na zakladé pravomocného
soudniho rozhodnuti, kter\é potvrdi jeho narok.

Darovy doklad bude obsahovat pojmové nalezitosti dafiového dokladu stanovené zakonem &. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve zné&ni pozdé&jsich predpisl, a zdkonem &. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve
znéni pozdéjsich predpisli. V piipadé, ze dafiovy doklad nebude obsahovat spravné udaje Ci bude
neuplny, je objednatel opravnén danovy doklad vratit ve [hité do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel
je povinen takovy dafovy doklad opravit nebo vystavit novy dariovy doklad. Lhita splatnosti pocina
v takovém pfipadé béZet ode dne doruceni opraveného ¢&i nové vystaveného dokladu objednateli.

Splatnost dafiovych dokladi je smiuvnimi stranami dohodnuta na 20 (slovy: dvacet) kalendainich dni ode
dne Ffadného predani faktury zhotovitelem objednateli. Dafiovy doklad se povaZuje za Fadné a vias
zaplaceny, bude-li posledni den této lhity G&tovana Castka ve vysi odsouhlasené objednatelem odepsana
z Udtu objednatele ve prosp&ch u&tu zhotovitele uvedeného v zahlavi této smlouvy. Do patnacti dnil po
fadném protokolarnim predani a pfevzeti dila bude zhotovitelem vystaven a objednateli pfedan dariovy
doklad - konetna faktura. Koneéna faktura bude vystavena se splatnosti 20 (slovy: dvacet) kalendarnich
dni ode dne radného provedeni dila zhotovitelem.

Zhotovitel si je védom platebnich podminek, kdy provedené prace budou hrazeny s vétSim Casovym
odstupem. Veskeré zvy$ené naklady, které mu tim vzniknou, méa zhotovitel zahrnuty ve sjednané cené.

Soucéinnost smluvnich stran

Smiuvni strany se zavazuji vyvinout vedkeré usili k vytvofeni potfebnych podminek pro realizaci dila dle
podminek stanovenych touto smlouvou, které vyplyvaiji z jejich smluvniho postaveni. To plati i v pfipadech,
kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim této smlouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skute¢nosti, které ji brani nebo budou branit, aby dostala
svym smiuvnim povinnostem, sdéli. tuto skute¢nost neprodlené pisemné& druhé smiuvni strané. Smiuvni
strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moznosti v8echny okolnosti, které jsou na jejich
strané a které brani spInéni jejich smiuvnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutednosti zjisténych v pribéhu plnéni povinnosti dle této smiouvy
navrhne a provede opatfeni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych touto smlouvou pro napinéni
smlouvy, k ochrané objednatele pred §kodami, ztratami a zbyte¢nymi vydaji a Ze poskytne objednateli,
zastupci objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam zucastnénym na provadéni dila
veskeré potrebné doklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

Prohlaseni a zavazky zhotovitele, opravnéni objednatele

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pIné seznamil s rozsahem a povahou dila a s mistem provadéni stavby, ze
jsou mu znamy veskeré technické kvalitativni a jiné podminky provadéni dila a Zze disponuje takovymi
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kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro fadné provedeni dila nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, Ze
provéfil podklady a pokyny které obdrzel od objednatele do uzavieni této smlouvy a Ze je shledal
vhodnymi. Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednané podminky pro provadéni dila vietné ceny a doby provedeni
zohledfiuji véechny vpfedu uvedené podminky a okolnosti. Zhotovitel na zakladé vpfedu uvedeného
prohlasuje, Ze s pouzitim téchto v8ech znalosti, zkusenosti, podklad(i a pokynl spIni zavazek zaloZeny
touto smlouvou v&as a fadné, za sjednanou cenu, aniZ by podmifioval spinéni zavazku poskytnutim jiné,
nez dohodnuté soucinnosti.

Objednatel je opravnén:

a) sam &i prostiednictvim tieti osoby vykonavat v misté provadéni dila technicky dozor objednatele
(stavebnika) a v jeho prib&hu zejména sledovat, zda jsou prace provadeny dle vychozich
podkladi, technickych norem a pravnich predpis(i, v souladu s rozhodnutim organi vefejné
spravy; na nedostatky pii provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Osoba
vykonavajici technicky dozor je opravnéna dat pracovnikim zhotovitele piikaz k pferuSeni praci
na provedeni dila, je-li ohroZena bezpetnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob
pracujicich na stavbé pffi provadéni dila Ci tfetich osob.

Dle dohody smluvnich stran nelze postoupit pohledavku, kterou ma zhotovitel za objednatelem z titulu této
smlouvy, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Postoupeni pohledavky v rozporu s timto
ustanovenim je neplatné. Objednatel je v takovém pfipadé opravnén odstoupit od smlouvy jiz bez dalSiho.
Toto omezeni bude platné i po skon&eni doby trvani této smlouvy. Jakykoli pravni ukon uéinény v rozporu
s timto omezenim bude povazovan za pfigici se dobrym mravim.

Dle dohody smluvnich stran neni zhotovitel opravnén zastavit pohledavku za objednatelem vzniklou z titulu
této smiouvy bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti je
objednatel opravnén odstoupit od smlouvy jiz bez dal$iho.

Majetkové sankce

Pokud bude zhotovitel v prodleni proti sjednanému terminu dokonceni celého dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kaZdy i zapodaty den prodleni.

Pokud bude zhotovitel v prodieni proti terminu dokon&eni celého dila o vice jak 15 dnd, je povinen zaplatit
objednateli soub&zné dalsi smluvni pokutu ve vysi dal8ich 5.000,- K¢ za Sestnacty a kazdy daiSi i zapocaty
den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky &i vady uvedené v zapise o pfedani a pfevzeti dila v dohodnutém
terminu zaplati objednateli smluvni pokutu 500,- K& za kazdy nedodélek &i vadu, u nichZ je v prodleni a za
kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu (v pfipadé, Ze nedojde k dohodé o terminu odstranéni
vady, tak nejpozdé&ji do 10-ti dnl ode dne obdrZeni reklamace) k odstrafovani reklamované vady
(piipadné vad), je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu 1.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu,
na jejiZ odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.

Oznatil-ii objednatel v reklamaci, Ze se jednd o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, pripadné hrozi
nebezpedi $kody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji ob& smiluvni strany smiuvni pokuty v dvojnasobné
vysi.

Pokud bude objednatel v prodleni s Ghradou faktury proti sjednanému terminu je povinen zaplatit
zhotoviteli urok z prodleni ve vy$i 0,05% z diuZzné tastky za kazdy i zapo&aty den prodieni.

Smiuvni pokuta je splatna do 15 dni od data, kdy byla povinné strané dorucena pisemna vyzva k jejimu
zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na GCet opravnéné strany uvedeny v pisemné vyzve.
Pohledavka objednatele na zaplaceni smluvni pokuty miZe byt zapo&itana s pohledavkou zhotovitele na
zaplaceni ceny.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotcen narok objednatele na nahradu Skody, ktera mu vznikla v dasledku
nespinéni povinnosti zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.

10. Stavenisté

10.1. Stavenidtém se pro Ugely této smlouvy rozumi misto uréené ke zhotoveni dila. Pii pfedani stavenisté bude

objednatelem uréen zpUsob napojeni na zdroj vody a elektfiny.



10.2.

10.3.

10.4.
10.5.

10.6.

10.7.

Objednatel je povinen predat zhotoviteli staveni§té (nebo jeho ucelenou &ast) prosté prav treti osoby
nejpozdéji v den predpokladaného terminu zahajeni stavby, pokud se strany pisemné& nedohodnou jinak.
Zhotovitel je povinen stavenisté prevzit a zahajit prace. Spinéni terminu piedani stavenisté je podstatnou
nalezitosti smlouvy, na niz je zavislé splnéni terminu predani a pfevzeti dila.

O pfedani a pfevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol ve dvou stejnopisech, ktery obé
strany podepiSi a kazda smluvni strana obdrZi po jednom stejnopise. Za den pfedani staveni§té se
povaZuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu prislusného protokolu.

Zhotovitel je povinen stavenisté zabezpeéit proti vstupu nepovolanych osob.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti gistotu a pofadek. Zhotovitel je povinen denné odstrafiovat
na sve naklady odpady a necistoty vznikié z jeho &innosti & &innosti tfetich osob na stavenisti, technickymi
¢i jinymi opatfenimi zabrafovat jejich pronikani mimo stavenisté.

Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeteni stavenisté dle podminek stanovenych
obecné zavaznymi predpisy.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi vdech osob v prostoru stavenisté
a zabezpeti jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtckami. Dale se zhotovitel zavazuje na stavenisti
dodrzovat hygienické predpisy.

11. Stavebni denik

11.1.

11.6.
11.7.
11.8.

11.9.

Zhotovitel je povinen vést.ode dne piedani a prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
(v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.).

Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik vedeny zhotovitelem a budou v ném zaznamenavany
veskerée skuteCnosti o pribéhu vech praci, véetné praci subdodavateld.

. Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 15.00 hod. pfistupny opravnénym osobam objednatele,

pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly zapisl je zhotovitel povinen

predat objednateli nejméné 1x mési¢n&, pokud se strany nedohodnou jinak.

Do stavebniho deniku bude zhotovitel zapisovat vSechny skute¢nosti stanovené obecn& zavaznymi
pravnimi pfedpisy a soutasné& viechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni podminek této smlouvy. Zejména
je povinen zapisovat (daje o

- stavu stavenisté, poCasi, po¢tu pracovnikii a nasazeni stroji a dopravnich prostiedka,

- Casovém postupu praci,

- kontrole jakosti provedenych praci,

- opatfenich ucinénych v souladu s pfedpisy bezpe&nosti a ochrany zdravi,

- opatfenich u¢inénych v souladu s pfedpisy poZarni ochrany a ochrany Zivotniho prostredi,

- udalostech nebo piekazkach majicich vliv na provadéni dila.

Vsechny listy stavebniho deniku musi byt o&islovany.
Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro dali postup stavby pofizuje
zhotovitel i pfislu§nou fotodokumentaci, ktera se stane sougasti Stavebniho deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku nepfedstavuiji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran o0 zméné této smlouvy
Ci zvlastni pisemna prohlaseni kterékoliv ze smiuvnich stran, ktera dle této smlouvy musi ucinit a dorugit
druhé ze smiuvnich stran.

12. Provadéni dila a bezpeénost prace

12.1.

12.2.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se viak zavazuje respektovat veskeré
pokyny objednatele, tykajici se realizace ptedmétného dila a upozoriujici na mozné porusovani smluvnich
povinnosti zhotovitele.

Prace a dodavky budou provedeny v souladu s ceskymi hygienickymi, protipoZarnimi, bezpe&nostnimi
predpisy a dalSimi souvisejicimi pfedpisy. Pro dilo pouZije zhotovitel jen materialy a vyrobky definované
v projektove dokumentaci, které maji takové vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pfi
bézne udrzbé, zarutena pozadovand mechanicka pevnost a stabilita, poZarni bezpec&nost, hygienické



12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

poZadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpe&nost pfi uZivani, ochrana proti hluku, dspora
energie.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se vztahuje
ustanoveni § 13 zékona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni
nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisll, bude objednateli, nebo jim urené osobé, nebo k tomu
piislusnému organu, pfedloZzeno zhotovitelem prohla3eni o shodé.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na chyby a nejasnosti v pfedané
dokumentaci a nevhodnou povahu vé&ci pievzatych od objednatele nebo pokynil danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tyto chyby, nejasnosti a nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné
péce. ‘

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadeéni dila:

a) neobtéZovalo treti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou poméram;
b) nemélo nepfiznivy viiv na zivotni prostiedi, vCetné minimalizace negativnich vlivi na okoli
vystavby,
TotéZ plati pro prace subdodavatel(.
Odbornou troveri realizovaného dila jako celku zabezpeéi zhotovitel odpovédnou osobou - autorizovanou
osobou. Tato odpovédna osoba potvrdi stavebni denik pfed zahajenim praci na provedeni dila a po
dokonéeni dila otiskem svého autoriza&niho razitka a pfipojenim vlastnoruéniho podpisu.

Zhotovitel je povinen zajistit ‘a financovat veskeré subdodavatelské prace a nese za né zaruku v piném
rozsahu dle této smlouvy. Za subdodavku je pro tento Utel povaZovana realizace dilCich zakazek
stavebnich praci jinymi subjekty pro zhotovitele.

Zhotovitel na sebe pfejima zodpovédnost a ruéeni za §kody zptisobené vSemi osobami zuCastnénymi na
provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do pfevzeti dila objednatelem bez
vad a nedodglkd, stejné tak za §kody zplisobené svou Einnosti objednateli nebo tfeti osob& na majetku.

Pro Géely kontroly prib&hu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech nezbytnych pro
fadné provadéni kontroly, nejméné vsak jednou za mésic. Objednatel je povinen oznamit konani
kontrolniho dne zhotoviteli a nejméné pét dnl pred jeho konanim.

Zhotovitel je povinen zajistit pii provadéni dila dodrZzeni veskerych bezpe¢nostnich opatfeni a hygienickych
opatieni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to vrozsahu a zplsobem
stanovenym pfislusnymi predpisy.

Zhotovitel je povinen umoznit vstup na stavbu a stavenidté osobé& vykonavajici technicky dozor
objednatele.

13. Pfedani a pfevzeti dila

13.1.

13.2.

K pFedani dila zhotovitelem a pfevzeti dila objednatelem dojde na zakladé predavaciho fizeni. O pribéhu
pfedavaciho a pfejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis (pfedavaci protokol), jehoZ soucasti bude i
pfisluna dokumentace (pokud je to stanoveno touto smlouvou &i obvyklé), a ktery bude podepsan
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Za okamzik pfedani a prevzeti dila se povazuje okamzik
podpisu predavaciho protokolu obéma smiuvnimi stranami. Objednatelem podepsany pfedavaci protokol
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo pfevzato.

Pfredavaci protokol musi obsahovat alespofi nazev dila, resp. popis jeho asti, misto provedeni dila
a zhodnoceni jakosti dila. V protokolu bude obsaZeno jednoznaéné prohidSeni objednatele, zda dilo
prejimé &i nikoli a soupis pfiloh. Pokud budou zjistény vady dila, bude protokol obsahovat soupis zjisténych
vad a vyjadfeni zhotovitele k vadam vytéenym objednatelem. Pokud objednatel dilo s vadami prevezme,
budou v protokolu uvedeny Ihlity a zpUsob pro odstran&ni vad. V pfipadé, Ze objednatel dilo neprevezme,
uvede v pfedavacim protokolu i dGvody, pro které odmita dilo pfevzit. Prohlaseni objednatele o tom, ze
dilo prejima, nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady zjisténé prohlidkou dila dle ustanoveni clanku
14. odst. 14.7. této smiouvy. Piedavaci protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZ jeden
obdrzi zhotovitel a jeden objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan obéma stranami a ma pravni silu
originalu.



14. Zaruka za jakost dila

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfedané dilo bude mit viastnosti dle vychozich podkladl, zejména die
projektové dokumentace, obecné& zavaznych pravnich predpisd, technickych norem (CSN, CSN EN),
pravomocného stavebniho povoleni na provedeni dila a této smiouvy, dale vlastnosti v prvni jakosti kvality
provedeni a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma
dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady dila zjisténé v zarugni dobé.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost provedeného dila v délce 60 (slovy: Sedesat) mésicu,s
vyjimkou materiald a technologii poskytnutych vyrobci nejméné 24 mésicli.Zaruéni doba zaéina b&zet
dnem prevzeti dila, uvedeném v zapise (protokolu) o pfedani a prevzeti dila.

Pro ty Casti dila, které byly v dlisledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, bézi
zarucni doba opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamag&ni opravy.

Objednatel je opravnén reklamovat v zaruéni dob& vady dila u zhotovitele, a to pisemnou formou.
V reklamaci musi byt popsana vada dila, nebo alespon zplsob, jakym se projevuje a uréen narok
objednatele z vady dila, pfipadné poZzadavek na zplisob odstran&ni vad dila, ato v€etné terminu pro
odstranéni vad dila zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do 5ti dni po obdrzeni reklamace pisemné& oznamit objednateli zda
reklamaci uznava & neuznava. Pokud tak neugini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava. Vzdy
v8ak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delsi nez
10 dni ode dne obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznava & neuznava.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané Ihiité je objednatel opravnén povéiit
odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Objednateli v takovém pfipadé vznika
viici zhotoviteli opravnéni, aby mu zhotovitel zaplatil &astku pfipadajici na cenu, kterou objednatel tieti
osobé v dlsledku tohoto postupu zaplati. Naroky objednatele vznikié va&i zhotoviteli v disledku
odpovédnosti za vady dila dle zakona ob&anského zakoniku a dale naroky objednatele Gétovat zhotoviteli
smiuvni pokutu zlstavaji nedotéeny.

15. Vlastnictvi dila a nebezpeéi $kody na dile

15.1. Objednatel je od potatku provadéni dila viastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel
opatfil k provedeni dila, od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach se
vemi subdodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi
sjednat vyhradu ve smyslu obanského zakoniku ani jinou podobnou vyhradu ohledné prechodu g&i
pFevodu viastnictvi.

15.2. Nebezpeti Skody nebo zniteni stavby nese od potatku zhotovitel, a to az do doby fadného predani a
prevzeti dila mezi zhotovitelem a objednatelem.

15.3. Zhotovitel odpovida za $kodu zplsobenou jeho &innosti v souvislosti s pInénim této smlouvy.

16. Pojisténi

16.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pinéni svého zavazku z této smiouvy bude mit sjednano pojisténi
odpovédnosti za $kodu zplsobenou tfetim osobam vyplyvajici z dodavaného predmétu pinéni s limitem
pinéni minimalné 1 mil. K&. Zhotovitel je povinen piedat objednateli kopie pojistnych smluv na poZadovana
pojisténi pfed podpisem této smlouvy.

16.2. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené dila.

17. Vyssi moc

17.1. Za vy38i moc se pdvaiuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich stranach a které
smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani, Zivelné pohromy apod.

17.2. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemozZnym v disledku vzniku vy§si

moci, strana, ktera se bude chtit na vy$3i moc odvolat, poada druhou stranu o Gpravu smiouvy ve vztahu



k pfedmétu, cené a dobé pinéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana, ktera se dlivodné odvolala na vyssi
moc, pravo odstoupit od smiouvy. Uginnost odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem doruéeni oznameni.

18. Zména smlouvy

18.1.

18.2.

Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami opravnénymi
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznacenim podle poradového Cisla
pfislu§né zmény smlouvy.

19. Odstoupeni od smlouvy

19.1.

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi zakon nebo
tato smlouva. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a je u€inné okamzikem jeho
doru€eni druhé strané. Odstoupenim od smlouvy smiouva zanikd ke dni ucinnosti odstoupeni.
Odstoupenim od smlouvy zanikaji prava a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nespinénou c&ast
zéavazku s vyjimkou naroku na nahradu Skody vzniklé poruSenim smiouvy, smluvnich pokut vzniklych
porusenim smiouvy, smiuvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, fe$eni spori mezi smluvnimi
stranami a jinych ustanoveni, ktera podle projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i
po ukonéeni smlouvy. Je-li smluvni pokuta zavisla na délce prodleni, nenarlsta jeji vy$e po zaniku
smiouvy.

20. Zvlastni ujednani

20.1.

20.2.

Zhotovitel je opravnén realizovat diléi ¢asti pfedmétu dila prostfednictvim subdodavateld, av§ak vyhradné
prostiednictvim subdodavatell a v rozsahu pInéni dle seznamu, ktery je nedilnou soucasti této smlouvy
jako jeji pfiloha. Zména subdodavatele nebo rozS§ifeni rozsahu subdodavek na pfedmétné stavbé podiéhaji
prfedchozimu pisemnému souhlasu objednatele. Za poruSeni tohoto ustanoveni uhradi zhotovitel
objednateli smliuvni pokutu ve vySi 10% z hodnoty pfisludné Casti zakazky za kazdy jednotlivy pfipad.
Pokud ma zhotovitel v Umyslu provést zménu subdodavatele, prostfednictvim kterého prokazoval
v zadavacim fizeni kvalifikaci, je povinen pfed udélenim pisemného souhlasu objednatele predioZit
objednateli doklady prokazujic spinéni kvalifikace novym subdodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém
byla prokazovana prostifednictvim subdodavatele v ramci zadavaciho fizeni, a smlouvu uzavienou se
subdodavatelem dle § 51 odst. 4 zdkona o vefejnych zakazkach. Za ve3keré prace provadéné
subdodavateli odpovida zhotovitel. Prejimky dil¢ich plnéni ¢&i zakrytych konstrukci provadénych
subdodavatelem se vzdy UcCastni pov&feny zastupce zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zabezpelit ve svych subdodavatelskych smlouvach spinéni v3ech povinnosti
vyplyvajicich zhotoviteli z této smiouvy o dilo, a to pfiméfené k povaze a rozsahu jejich subdodavky.

21. Ostatni ujednani

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.
21.6.

Ve vécech touto smlouvou o dilo vyslovné neupravenych se bude tento smluvni vztah fidit ustanovenimi
obecné zavaznych pravnich piedpisti, zejména ob&anskym zakonikem a piedpisy souvisejicimi.

Jakykoliv spor vznikly z této smlouvy, pokud se jej nepodari urovnat jednanim mezi smluvnimi stranami,
bude rozhodnut k tomu v&cné prisludnym soudem, pii€emz soudem mistné pfisludnym k rozhodnuti bude
na zakladé dohody smluvnich stran soud uréeny podle sidla objednatele.

Jakakoliv penézita plnéni dle smlouvy jsou Fadné a vCas spinéna, pokud byla pfislusna ¢astka odepsana z
Gctu povinné strany ve prospéch uctu opravnéné smluvni strany (véfitele) nejpozdéji v posledni den
splatnosti.

Zhotovitel ma v pfipadé nespinéni podminek této smlouvy objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniz
by byl vystaven sankcim ze strany objednatele. Timto nejsou dotéeny Skody a naklady vzniklé zhotoviteli
pozastavenim téchto praci.

Smiouva nabyva platnosti a G€innosti dnem podpisu opravn&nymi zastupci obou smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena v &tyfech stejnopisech s platnosti originalu, pfi¢emz po jejich podpisu obdrzi
zhotovitel i objednatel dvé vyhotoveni.



21.7. Tato Smlouva miZe byt ménéna nebo dopliiovana pouze pisemnymi &islovanymi dodatky podepsanymi

opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

21.8. Nedilnou sougast této smlouvy tvoff pfilohy této smlouvy:

a) Polozkoveé rozpoéty

b) Projektova dokumentace stavby (dle textu smlouvy)

21.9. Smluvni strany po preéteni smlouvy potvrzuji, Ze obsahu smlouvy porozumély, Z2e smlouva vyjadiuje jejich
pravou, svobodnou a vaZnou vili, nebyla uzaviena v tisni & za napadné nevyhodnych podminek a na

dikaz této skutegnosti ji viastnorugné podepisuji.

V Biesté dne 24.3.2021

QRBEC BREST

ckr. Krom3viz
: T 073 356 905
oSG 6% 2o 2 IO Luior G

objednatel

V Pferové dne 24/3.2021
/ J

Ing. et ing. ralik, Ph.D., Radomir Vodak
jedhatelé SISKO spol. sf.o.
zhotovitel



DODATEK €.1 KE SMLOUVE O DILO €.202110

uzavfena dle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale jen ,obCansky zakonik").

1.  Smluvni strany

Objednatel

sidlo:

zastoupeny:

IC:

DIC:

dafovy rezim:
bankovni spojeni:

¢. udtu:

(dale jen ,objednatel”)

Zhotovitel:

sidlo:

statutarni zastupce:
IC:

DIC:

danovy rezim:
bankovni spojeni:

€. uctu:

(dale jen ,zhotovitel*)

2. Specifikace dila

Obec Brest

Biest €.p.87, 768 23 Brest

Jaromir Navratil — starosta obce
00287105

CZ200287105

neplatce DPH

Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.
155366218/0300

SISKO spol. s r.o.

Velka Dlazka 527/6, 750 02 Prerov
Ing. et Ing. Jan Horalik Ph.D.
47155558

CZ 47155558

platce DPH

KB Prerov

14404831/0100

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby s ndzvem “ Stavebni ipravy hibitova, SO 02 Hibitovni zed’ «.

3. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

V souladu s odstavcem 5.7 smlouvy o dilo, miiZe byt cena dila zmé&néna, pokud objednatel bude poZadovat i
provedeni dodatecnych stavebnich praci, dodavek nebo sluZeb (viceprace) nebo pokud objednatel vylougi
nékteré stavebni prace, dodavky nebo sluzby z pfedmétu plnéni (ménéprace).

Zména rozsahu pfedmétu dila byla odsouhlasena objednatelem, viz pfiloha soupis ménépraci a vicepraci.

Rekapitulace ceny dila:

Cena dle smiouvy o dilo
Cena vicepraci ..............cc.......
Cena ménépraci .....................
Cena dodatku ¢.1 bez DPH

DPH 21%

Cena dodatku ¢.1 v¢etné DPH

3.046 625,00 K&

199 387,69 K&

................ 381 817,00 K&

2.864 195,69 K&
601 481,10 K&

3.465 676,79 K¢



4. Zavéreéna ujednani

4.1 Ostatni ujednani smlouvy o dilo €.202110 ze dne 24.3.2021 se neméni.

4.2 Smlouva je vyhotovena ve dvouch vytiscich s platnosti originalu, z nichZ kazda ze smiuvnich stran obdrZi po
jednom vyhotoveni.

4.3 Smiuvni strany tohoto dodatku prohlasuji, ze dodatek byl sjednan na zakladé jejich pravé a svobodne vile,
e si jeho obsah piegetly a bezvyhradné s nim souhlasi, coZ stvrzuji svymi viastnoru&nimi podpisy.

4.4 Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu obé&ma stranami.

45 Nedilnou soutasti tohoto dodatku smlouvy je soupis mén&praci a vicepraci.
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